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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

oneri sicurezza  (Cat 2)

1 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a

01.06.001.00 ufficio, avente struttura portante in profilati metallici,

1a tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in

lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in

PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio

anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto

idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli

allacciamenti e la realizzazione del basamento.

3,00

SOMMANO n. 3,00 158,94 476,82

2 Segnaletica cantieristica da parete di forma triangolare in

04.13.001.00 alluminio, lato mm 350 distanza lettura max 10 metri; costo

1c semestrale.

80,00

SOMMANO n.*sem. 80,00 1,08 86,40

3 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a

01.06.020.00 spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici,

1 tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in

lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in

PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio

anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto

idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli

allacciamenti e la realizzazione del basamento.

5,00

SOMMANO n.*mesi 5,00 120,88 604,40

4 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di

08.35.040.00 esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che

2 concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di

sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione;

costo ad personam.

(par.ug.=3*3*4) 36,00 36,00

SOMMANO ore 36,00 44,72 1´609,92

5 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura

S01.01.002.2 e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo

4.a mese o frazione.

3,00

SOMMANO m² 3,00 69,77 209,31

6 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura

S01.01.002.2 e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o

4.b frazione.

3,00 10,00 30,00

SOMMANO m² 30,00 2,85 85,50

7 Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre

E01.02.003.c spessore non inferiore a 1 mm.: diametro ø 10 mm

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 7,84 627,20

8 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Fornitura e posa in

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA

A   R I P O R T A R E 3´699,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´699,55

S01.01.003.1 opera. Doppio.

2.b 500,00 500,00

SOMMANO cad 500,00 3,32 1´660,00

9 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici

S01.01.001.0 di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi

7.a in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h).

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

350,00 350,00

SOMMANO m 350,00 3,01 1´053,50

10 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici

S01.01.001.0 di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi

7.b in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per

ogni mese successivo o frazione.

350,00 10,000 3´500,00

SOMMANO m 3´500,00 0,49 1´715,00

11 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari

S01.01.003.0 metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi

3.a speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole

metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme

di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20.

Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio. Noleggio,

montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto,

approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il

primo mese o frazione.

prospetto 1 *(lung.=11,35+8,77+12,92+8,43) 41,47 34,000 1´409,98

prospetto 2 31,83 34,000 1´082,22

prospetto 3 *(lung.=11,35+16,20+10+16,20+11,35) 65,10 34,000 2´213,40

prospetto 4 31,83 34,000 1´082,22

SOMMANO m² 5´787,82 18,32 106´032,86

lavori  (Cat 1)

12 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari

S01.01.003.0 metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi

3.b speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole

metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana,

ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme

di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20.

Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio. Noleggio

per ogni mese successivo o frazione alla funzionalità operativa,

comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro

occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere

finite.

5787,82 8,000 46´302,56

SOMMANO m² 46´302,56 5,45 252´348,95

13 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi metallici a telaio

S01.01.003.0 per la quota parte in esecuzione oltre i m 20 dal piano di

4.b campagna. Da m 30 a m 40.

ponteggio oltre 20 m 170,00 16,000 2´720,00

SOMMANO m² 2´720,00 3,83 10´417,60

14 Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in

A03.01.005 strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA

A   R I P O R T A R E 376´927,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 376´927,46

una profondità tale da liberare almeno per la metà le armature

più esterne o fino alla profondità ordinata dalla D.L. Sono

compresi: la demolizione di eventuali parti interne in

calcestruzzo, che risultino deteriorate; la rimozione di ogni

elemento fissato all’intonaco da demolire; la restituzione a

pulito del vivo delle strutture, anche in corrispondenza di

sguinci, nicchie, cavità, rientranze e sporgenze; la pulitura

mediante l’uso di spazzole metalliche o attrezzature

meccaniche di bocciardatura ed il successivo lavaggio a

pressione delle murature messe a nudo; le opere provvisionali

di protezione e di sostegno; escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile. E’ inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Interventi di superficie inferiore a 0,40 mq sono computati in

base alla suddetta superfice considerata minima.

Cornicione parti ammalorate 0,50 31,83 0,800 12,73

0,50 11,35 0,800 4,54

0,50 6,73 0,800 2,69

0,50 3,42 0,800 1,37

0,50 7,85 0,800 3,14

0,50 11,35 0,800 4,54

0,50 8,77 0,800 3,51

0,50 31,83 0,800 12,73

0,50 11,35 0,800 4,54

0,50 6,73 0,800 2,69

0,50 3,42 0,800 1,37

0,50 7,85 0,800 3,14

0,50 8,43 0,800 3,37

0,50 8,77 0,800 3,51

SOMMANO mq 63,87 184,12 11´759,74

15 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante

A21.01.020 liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a

cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di

almeno due ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento

deve avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare

una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

Per unità di superficie di struttura di cui si trattano le armature

considerate

Ferri cornicione 55,00

SOMMANO mq 55,00 33,48 1´841,40

16 Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro

A21.01.021 controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con

fratazzo metallico, esercitando una buona pressione a

compattazione del sottofondo.

Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta (da

certificare):

- resistenza a compressione a 24 ore > = 200 Kg/cmq;

- (provino tipo UNI 6009) a 7 gg > = 500 Kg/cmq;

a 28 gg > = 600 Kg/cmq;

- resistenza a flessione a 28 gg 100 Kg/cmq;

- adesione per trazione diretta al cls a 28 gg > =30 Kg/cmq;

- modulo elastico (a compres.) a 28 gg 200.000 – 220.000 Kg/

cmq.

E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a

mano a regola d’arte. Per uno spessore medio di mm 30.

63,87

SOMMANO mq 63,87 182,28 11´642,22

17 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che

A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque

mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche

se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o

a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA

A   R I P O R T A R E 402´170,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 402´170,82

compreso il carico a mano

materiale proveniente dalle demolizioni 16,00

SOMMANO ton 16,00 36,66 586,56

18 Finitura con elementi modulari faccia a vista in laterizio o

B15110 pietra naturale ricomposti con resina acrilica, a basso modulo

elastico, di dimensioni 40 ÷ 135 x 240 ÷ 300 mm e spessore 4

÷ 6 mm, euroclasse A2-s1-d0 secondo EN ISO 13501, stabili

ai raggi UV, con conducibilità termica lambda = 0,7 W/mK

secondo EN 4108, basso assorbimento d'acqua, diffusione del

vapore Sd <= 0,45 m; compresi collante e fugatura

finitura cortina facciavista 7´390,00

SOMMANO mq 7´390,00 86,89 642´117,10

19 ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE INTERNA E

DB1.5.06.09 ESTERNA

4.b Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite,

conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di

conducibilità termica lambdaD compreso tra 0,030 e 0,031 W/

mK, resistenza a trazione >= 100 KPa, euroclasse di reazione

al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM

(Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per

isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su

pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, è costituito da

adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico

eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due

mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro

antialcalina del peso >= 140 g/mq, compresi rinforzi diagonali

in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti,

rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, escluso primer e

rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del

sistema: dimensioni pannelli 500 x 500 mm, fissati con idoneo

collante e tasselli ed ancorati meccanicamente a sottoprofili in

pvc orizzontali e verticali:

spessore 60 mm

riquadrature facciata 275,00

354,00

SOMMANO mq 629,00 79,23 49´835,67

20 ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE INTERNA E

DB1.5.06.09 ESTERNA

4.c Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite,

conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di

conducibilità termica lambdaD compreso tra 0,030 e 0,031 W/

mK, resistenza a trazione >= 100 KPa, euroclasse di reazione

al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM

(Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per

isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su

pareti esterne già preparate, provvisto di ETA, è costituito da

adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico

eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due

mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro

antialcalina del peso >= 140 g/mq, compresi rinforzi diagonali

in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti,

rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, escluso primer e

rivestimento di finitura adeguato all'ETA del produttore del

sistema: dimensioni pannelli 500 x 500 mm, fissati con idoneo

collante e tasselli ed ancorati meccanicamente a sottoprofili in

pvc orizzontali e verticali:

sovrapprezzo per ogni 20 mm in più di pannello isolante

riquadrature facciata 275,00 2,00 550,00

354,00 2,00 708,00

SOMMANO mq 1´258,00 6,73 8´466,34

21 Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA

A   R I P O R T A R E 1´103´176,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´103´176,49

E.007.030.11 pigmentato applicato sullo strato finale di rasatura armata,

0.a successiva copertura con tonachino colorato siliconico ad

emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densità 1,8

kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo,

resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilità del

colore- Intonachino siliconico ad emulsione silossanica-

Vedi voce n° 19 [mq 629.00] 629,00

SOMMANO mq 629,00 29,03 18´259,87

22 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in

A03.01.018 lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e

l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso

430,00

SOMMANO m 430,00 7,04 3´027,20

23 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/

A08.01.033.b 10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con

le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi

i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 100 mm

430,00

SOMMANO m 430,00 68,49 29´450,70

24 Arrotatura e levigatura a pomice di pavimenti con mezzo

A14.01.015.a meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro

eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra

terrazzo di copertura 756,00

verticali 180,00 0,400 72,00

SOMMANO mq 828,00 20,34 16´841,52

25 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici e cancellazione

A20.01.007.b scritte (graffiti urbani), compresa la fornitura e l’uso degli

appropriati prodotti chimici

terrazzo di copertura 756,00

verticali 180,00 1,000 180,00

SOMMANO mq 936,00 18,96 17´746,56

26 Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da resine

B25145a poliureiche pure, a base di poliammine, estensori di catena ed

isocianati aromatici, esente da solvente e cariche,

bicomponente (isocianato + poliammine), a rapidissimo

indurimento, applicabile a spruzzo, previa applicazione di

primer d'adesione e finitura antiscivolo e protettiva ai raggi UV

a base di resine poliuretaniche alifatiche, per

impermeabilizzazioni pedonabili e/o trafficabili quali

parcheggio multipiano, coperture adibite a parcheggio,

coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi

giardino, su supporti in cemento, guaina bituminosa, legno,

acciaio ed asfalto, compresi applicazione del primer ed ogni

onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluse le

regolarizzazioni delle superfici e la sigillatura dei giunti:

spessore 2 mm, poliurea pura

terrazzo di copertura 756,00

verticali 180,00 1,000 180,00

SOMMANO mq 936,00 79,92 74´805,12

27 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi

R.040.010.01 limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente

0.a degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di

ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di

elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA

A   R I P O R T A R E 1´263´307,46



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´263´307,46

resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa

fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compreso

carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta -

Pulizia superficiale del calcestruzzo

Su parti di facciata oggetto di consolidamento strutturale 3´200,00

SOMMANO mq 3´200,00 17,20 55´040,00

28 Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante

R.040.040.10 l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad

0.g altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa

preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione

corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata

pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli

spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale

trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.)

da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo,

a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido,

la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a

consistenza tissotropica per la regolarizzazione della

superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco;

taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo

posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di

livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare

grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo

utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente

con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco

epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora

fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza

tissotropica per l'impregnazione del tessuto per uno spessore di

1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando

più volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle

d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni

precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di

tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine

per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di

finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le

caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno

essere adeguatamente provate mediante controllo di

accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso

un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel

prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle

"Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di

interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie

mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori

riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad

unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, è

comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro

occorre per dare il lavoro finito- con tessuto galvanizzato del

peso di ca. 670 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato

3´200,00

SOMMANO mq 3´200,00 270,72 866´304,00

29 Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro

R.030.010.01 di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a

0.g rotopercursione a secco, per consolidamenti- Per diametri fino

a 26 mm in conglomerato anche se armato

160´000,00

SOMMANO cm 160´000,00 0,81 129´600,00

30 Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da

R.030.020.17 solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione

0.a controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed

asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero

per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte- Iniezione di

resina epossidica bicomponente fluida

900,00

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA

A   R I P O R T A R E 900,00 2´314´251,46
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R I P O R T O 900,00 2´314´251,46

SOMMANO kg 900,00 111,63 100´467,00

31 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

A06.02.001.a lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre

lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in

stabilimento: lavorato in cantiere

1´600,00

SOMMANO kg 1´600,00 3,44 5´504,00

32 Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per la cucitura di

A21.01.097.c lesioni in strutture di murature portanti. Sono compresi:

realizzazione di fori pilota a cavallo della lesione di adeguata

inclinazione, per una profondità pari o superiore alla lunghezza

della barra; fornitura e posa in opera della barra elicoidale

mediante opportuno mandrino a percussione; stuccatura del

foro con malta a base di calce idraulica naturale marcata CE

come malta per interni ed esterni GP CS III secondo la 998-1.

E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali

sopra descritti e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone ammalorate e

ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); le demolizioni di

intonaco, le prove di accettazione materiali ove previste; le

indagini e le prove pre e post intervento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita, Con barre elicoidali

in acciaio INOX AISI 316 diametro mm 10, lunghezza 40 cm,

area nominale della barra mm2 13; carico di rottura a trazione

KN ≥ 15.1; tensione di rottura a trazione N/mm2 ≥ 1164;

carico di rottura a taglio KN ≥ 7,5; tensione di snervamento N/

mm2 ≥ 955; resistenza a taglio della barra Mpa ≥ 576,9;

deformazione a rottura della barra mm ≥ 2,4; modulo elastico

Gpa > 150.

4´050,00

SOMMANO cad 4´050,00 28,88 116´964,00

33 Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per la cucitura di

A21.01.097.d lesioni in strutture di murature portanti. Sono compresi:

realizzazione di fori pilota a cavallo della lesione di adeguata

inclinazione, per una profondità pari o superiore alla lunghezza

della barra; fornitura e posa in opera della barra elicoidale

mediante opportuno mandrino a percussione; stuccatura del

foro con malta a base di calce idraulica naturale marcata CE

come malta per interni ed esterni GP CS III secondo la 998-1.

E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali

sopra descritti e quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone ammalorate e

ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); le demolizioni di

intonaco, le prove di accettazione materiali ove previste; le

indagini e le prove pre e post intervento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita, Compenso alle

barre elicoidali in acciaio INOX AISI 316 diametro mm 10,

per ogni 20 cm in più eccedente i primi 40 cm.

4´050,00

SOMMANO cad 4´050,00 16,95 68´647,50

34 Pittura epossidica e poliuretanica pigmentata, eseguita a

12.01.0170 qualsiasi altezza, a due strati di cui il primo dato a pennello e il

secondo dato a rullo, in tinta unica chiara su intonaco civile o

su calcestruzzo a vista, eseguita sia all'interno che all'esterno.

Preparazione del supporto mediante spazzolatura con

raschietto o spazzola di saggina per l'eliminazione dei corpi

estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di

vibrazione, con stuccatura a mezzo di stucchi epossidici ed

imprimitura con uno strato dato a pennello di primer

epossidico a due componenti, catalizzato e diluito al 30% con

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA

A   R I P O R T A R E 2´605´833,96
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R I P O R T O 2´605´833,96

idoneo diluente. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo

dato a pennello in resina epossidica pigmentata in consistenza

normale, strato di pittura poliuretanica a due componenti non

ingiallente, ne' sfarinante, pigmentata e catalizzata in

consistenza normale. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la

pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita.

3´300,00

SOMMANO m2 3´300,00 27,10 89´430,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´695´263,96

T O T A L E   euro 2´695´263,96
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COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA

A   R I P O R T A R E 
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A   R I P O R T A R E 

Importo complessivo lavori euro               2´695´263,96

Riepilogo  CATEGORIE

  001 lavori                                                                                                                                                                                                                 2´581´103,00
  002                    oneri sicurezza                                114´160,96

massimo.davi
#custom

massimo.davi
#custom


