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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio ERP sito in Via
' Glasgow, lotto 21° scale A/B

COMMITTENTE: | ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA

Latina, 16/11/2023

IL TECNICO
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(|

ZIONE DE] L/ I IMPORT! - -
N Ord. INDICAZIONE DET LAVOR o COSTO incid.
- e E DELLE Quanti . Munodopera b
TARIFEA SOMMINISTRAZION| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a ufficio, avente struttura
01.06.001.00 |portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwwl! |
la autoportanti in | ... ico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi
gli allacciamenti e la realizzazione del basamento. |
SOMMANO n. 3,00 158,94 476,82 104,90, 22,000
2 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avepte
01.06.020.00 |struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich
1 autoportanti ... ico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli
allacciamenti e la realizzazione del basamento.
SOMMANO n.*mesi 5,00 120,88 604,40 132,97| 22,000
3 Segnaletica cantieristica da parete di forma triangolare in alluminio, lato mm 350
104.13.001.00 |distanza lettura max 10 metri; costo semestrale. |
le SOMMANO n.*sem. 80,00 1,08 86,40 0,00 |
4 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ¢ responsabili della
08.35.040.00 |sicurczza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di
2 sicurezza ¢ il coordinamento delle attivita di prevenzione; costo ad personam.
SOMMANO ore 36,00 44,72 1'609,92| 354,18| 22,000
5 Pittura epossidica e poliurectanica pigmentata, escguita a qualsiasi altezza, a due strati di
12.01.0170 |cui il primo dato a pennello e il secondo dato a rullo, in tinta unica chiara su intona ... le
scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
SOMMANO m2|  3°300,00 27,10 89°430,00 19°674,60| 22,000
6 Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in strutture di conglomerato
A03.01.005 |cementizio armato, eseguita sino ad una profondita tale da liberare almeno per la metd
le a... finito, Interventi di superficie inferiore a 0,40 mq sono computati in base alla
suddetta superfice considerata minima.
SOMMANO mq 63,87 184,12 11'759,74 2'587,14| 22,000
17 Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o PVC, compresi
A03.01.018 |la rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso
SOMMANO m 430,00 7,04 3°027,20 665,98 22,000r_
8 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del
AD3.03.005.a|formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con
qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica. compreso il carico a mano
SOMMANO ton 16,00 36,66 586,56 129,04| 22,000
9 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
A06.02.001.a[sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato |
in stabilimento: lavorato in cantiere
SOMMANO kg|  1°600,00 3,44 5'504,00 1210,88| 22,000
|
10 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne
A08.01.033,b|di ventilazione e simili, in opera con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte
murate compresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 100 mm
SOMMANO m 430,00 68,49 29°450,70 6°479,15| 22,000
11 Arrotatura ¢ levigatura a pomice di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni
A14.01.015.a|onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra I
SOMMANO mgq 828,00 20,34 16'841,52| 3°705,13| 22,000
12 Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici e cancellazione scritte (graffiti urbani),|
A20.01.007.b|compresa la fomitura e I'uso degli appropriati prodotti chimici
SOMMANO mq 936,00 18,96 17°746,56 3'904,24| 22,000
13 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di |
A21.01.020 |polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con
interval ... o altro occorre per dare l'opera finita.
Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate |
A RIPORTARE 177°123,82 38'048,21
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KO, INDICAZIONE DET LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA BHLLE Ranitith — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 177°123,82 3894821
SOMMANO mq 55,00 33,48 1'841,40 405,11 22,000
14 Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro controllato bicomponente
A21.01.02]1 |direttamente a cazzuola o con fratazzo metallico, esercitando una buona pressione a
compattazione ...
E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a mano a regola d’arte.
Per uno spessore medio di mm 30.
' SOMMANO mg 63,87 182,28 11'642,22 2°561,29| 22,000
15 Fomitura e posa in opera di barre elicoidali per la cucitura di lesioni in strutture di
A21.01.097.c|murature portanti. Sono compresi: realizzazione di fori pilota a cavallo della lesione di a
... 55; resistenza a taglio della barra Mpa = 576,9; deformazione a rottura della barra
mm = 2,4; modulo elastico Gpa > 150.
SOMMANO cad| 47050,00 28,88 116°964,00 257732,08| 22,000
16 Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per la cucitura di lesioni in strutture di
A21.01.097.d|murature portanti. Sono compresi: realizzazione di fori pilota a cavallo della lesione di a
... , Compenso alle barre elicoidali in acciaio INOX AISI 316 diametro mm 10, per ogni
20 cm in pil eccedente i primi 40 cm.
SOMMANO cad|  4'050,00 16,95 68°647,50 15°102,45| 22,000
17 Finitura con clementi modulari faccia a vista in laterizio o pietra naturale ricomposti
BI5SL10 con resina acrilica, a basso modulo elastico, di dimensioni 40 + 135 x 240 + 300 mm ¢
spesso ... = 0,7 W/mK secondo EN 4108, basso assorbimento d'acqua, diffusione del
vapore Sd <= 0,45 m; compresi collante ¢ fugatura
SOMMANO mq|  7°390,00 86,89 642°'117,10 141'265,76( 22,000
18 Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da resine poliureiche pure, a base
B25145a di poliammine, estensori di catena ed isocianati aromatici, esente da solvente ¢ cariche,
bico ... tta regola darte, escluse le regolarizzazioni delle superfici e la sigillatura dei
giunti: spessore 2 mm, poliurea pura
SOMMANO mq 936,00 79,92 74'805,12 167457,13| 22,000
19 ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE INTERNA E ESTERNA
DB1.5.06.09 |Palistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI
4.b EN 13163, avente valore di conducibilita termica ... con idoneo collante e tasselli ed
ancorati meccanicamente a sottoprofili in pve orizzontali e verticali:
spessore 60 mm
SOMMANO mq 629,00 79,23 4983567 10°963,85| 22,000
20 ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE INTERNA E ESTERNA
DB1.5.06.09 |Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, conforme alla norma UNI
4c EN 13163, avente valore di conducibilita termica ... i meccanicamente a sottoprofili in
pve orizzontali e verticali: |
sovrapprezzo per ogni 20 mm in pit di pannello isolante
SOMMANO mq 1'258,00 6,73 8°466,34 1'862,59| 22,000
21 Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo pigmentato applicato sullo strato
E.007.030.11 |finale di rasatura armata, successiva copertura con tonachino colorato siliconico ad
0.a emul ... o, resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilita del colore- Intonachino
siliconico ad emulsione silossanica-
SOMMANO mq 629,00 29,03 18725987 401717 22,000
22 Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre spessore non inferiore a 1
E01.02.003.¢ {mmn.: diametro o 10 mm
SOMMANO m 80,00 7,84 627,20 137,98| 22,000
23 Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza
R.030.010.01 |fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti- Per diametri
0.g fino a 26 mm in conglomerato anche se armato
SOMMANO cm| 160°000,00 0,81 129°600,00 28°512,00| 22,000
24 Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi
R.030.020.17 |strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed
O.a asc ... ere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte- Iniezione di
resina cpossidica bicomponente fluida
SOMMANO kg 900,00 111,63 100°467,00 22102,74| 22,000
25 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da
R.040.010.01 |escguirsi nelle zone leggenmente degradate mediante sabbiatura efo spazzolatura, allo
A RIPORTARE 1'400°397,24 308°068,36
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|, Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORT] COSTO —
[ T{\R‘II"I-‘ \ EDELLE ol e Muanodopera Ya
| b SOMMINISTRAZIONI unilario TOTALE
RIPORTO 1'4007397,24 308°068,36
{0.a scopo d ... tamenti. Compreso carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta
- Pulizia superficiale del calcestruzzo |
SOMMANO mq 3'200,00 17,20 55'040,001 12°108,80| 22,000
26 Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante I'applicazione di tessuto
R.040.040.10 |unidirezionale in fibra di acciaio ad altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, p
0.g .. nto altro occorre per dare il lavoro finito- con tessuto galvanizzato del peso di ca. 670
g/m2 (E>190 GPa). Primo strato
SOMMANO mgq|  3°200,00 270,72 866°304,00 190°586,88| 22,000
27 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
S01.01,001.0 |arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pve (dimensioni circa cm 335
Ta % 195 h). Montaggio, smentaggio ¢ nolo primo mese o frazione.
SOMMANO m 350,00 3,01 1'053,50 231,77| 22,000
28 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
S01.01.001.0 |arancione tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o pve (dimensioni circa cm 335
7b x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione, | .
SOMMANO m|  3'500,00 0,49 1'715,00 377,30| 22,000
| |
} ’ |
29 Box in lamiera per deposito atirezzature ¢ materiali. Fornitura e posa su area atirezzata.
$01.01.002.2 | Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
4.a SOMMANO m? 3,00 69,77 209,31 46,05| 22,000
30 Box in lamiera per deposito attrezzaturc ¢ materiali, Fornitura e posa su arca attrezzata.
$01.01.002.2 |Nolo per ogni mese successivo o frazione.
4.b SOMMANO m? 30,00 2,85 85,50 18,81] 22,0000
|
31 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio [
S01.01.003.0 |zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione|
3a co ... taggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei
materiali, per il primo mese o frazione.
SOMMANO m?| 5'787,82 18,32 106°032,86 23327,23| 22,000
32 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio
$01.01.003.0 |zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione
3b co .. comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il
mantenimento della sicurezza delle opere finite.
SOMMANO m*| 46'302,56 5,45 252°348,95 55°516,77| 22,000
33 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi metallici a telaio per la quota parte in
501.01.003.0 |esecuzione oltre i m 20 dal piano di campagna. Da m 30 a m 40. |
4.b SOMMANO m* 2'720,00 3,83 10°417,60 2291,87 22,000“
34 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Fornitura e posa in opera. Doppio. |
S01.01.003.1 SOMMANO cad 500,00 3,32 1'660,00 365,20} 22,000
2b
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°695263,96 592°'939,04| 21,999
TOTALE euro 27695'263,96| 592'939,04| 21,999
|
1 . , -
| 1 |
|
|
| |
l A RIPORTARE ]I
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Num. Ord. lNDIC:\ZIONFf I'JF.II LAVORI IMPORTI COSTO ingid.
TARIFFA QLS Manodopera a
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepil S le CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 2'695°263,96 592793904 21,999
M:000 <nessuna> euro 2'695'263,96 592°939,04| 21,999
M:000.001 lavori euro 2°581°103,05 567°842,65| 22,000
M:000.002 oneri sicurezza euro 114716091 25'096,39| 21,983
TOTALE euro 2'695°263,96 592°939,04| 21,999
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