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STIMA LAVORI

OGGETTO: | Intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio ERP sito in Via
Glasgow, lotto 21° scale A/B

COMMITTENTE: | ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA

Latina, 04/10/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;Rm‘: " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
oneri sicurezza (Cat2)
1 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a
01.06.001.00 |ufficio, avente struttura portante in profilati metallici,
la tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli
allacciamenti e la realizzazione del basamento.
3,00
SOMMANO n. 3,00 158,94 476,82
2 Segnaletica cantieristica da parete di forma triangolare in
04.13.001.00 |alluminio, lato mm 350 distanza lettura max 10 metri; costo
lc semestrale.
80,00
SOMMANO n.*sem. 80,00 1,08 86,40
3 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a
01.06.020.00 |spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici,
1 tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in
lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in
PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto
idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli
allacciamenti e la realizzazione del basamento.
5,00
SOMMANO n.*mesi 5,00 120,88 604,40
4 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di
08.35.040.00 |esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che
2 concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle attivita di prevenzione;
costo ad personam.
(par.ug.=3*3*4) 36,00 36,00
SOMMANO ore 36,00 44,72 17609,92
5 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura
S01.01.002.2 |e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo
4a mese o frazione.
3,00
SOMMANO m? 3,00 69,77 209,31
6 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura
S01.01.002.2 |e posa su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o
4.b frazione.
3,00 10,00 30,00
SOMMANO m? 30,00 2,85 85,50
7 Tubazione di rame senza saldatura ricotto, in rotoli o barre
E01.02.003.c |spessore non inferiore a | mm.: diametro ¢ 10 mm
80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 7,84 627,20
8 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Fornitura e posa in
A RIPORTARE 37699,55

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXRiFlI: " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37699,55
S01.01.003.1 |opera. Doppio.
2.b 500,00 500,00
SOMMANO cad 500,00 3,32 1'660,00
9 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici
S01.01.001.0 |di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi
7.a in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h).
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
350,00 350,00
SOMMANO m 350,00 3,01 17053,50
10 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici
S01.01.001.0 |di rete elettrosaldata arancione tipo Orsogril da disporre su basi
7.b in cemento o pvc (dimensioni circa cm 335 x 195 h). Nolo per
ogni mese successivo o frazione.
350,00 10,000 37500,00
SOMMANO m 37500,00 0,49 17715,00
11 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari
S01.01.003.0 |metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi
3.a speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole
metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana,
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme
di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20.
Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio. Noleggio,
montaggio e smontaggio comprensivo di  trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per il
primo mese o frazione.
prospetto 1 *(lung.=11,35+8,77+12,92+8,43) 41,47 34,000 17409,98
prospetto 2 31,83 34,000 1082,22
prospetto 3 *(lung.=11,35+16,20+10+16,20+11,35) 65,10 34,000 27213,40
prospetto 4 31,83 34,000 17082,22
SOMMANO m? 57787,82 18,32 106032,86
lavori (Cat 1)
12 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari
S01.01.003.0 |metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi
3.b speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole
metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana,
ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le norme
di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20.
Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio. Noleggio
per ogni mese successivo o frazione alla funzionalita operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere
finite.
5787,82 8,000( 467302,56
SOMMANO m? 467302,56 5,45 252734895
13 Sovrapprezzo alla realizzazione di ponteggi metallici a telaio
S01.01.003.0 |per la quota parte in esecuzione oltre i m 20 dal piano di
4b campagna. Da m 30 a m 40.
ponteggio oltre 20 m 170,00 16,000 27720,00
SOMMANO m? 27720,00 3,83 107417,60
14 Demolizione calcestruzzo costituente la parte di copriferro in
A03.01.005 |strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad
A RIPORTARE 3767927,46

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

3767927,46

15
A21.01.020

16
A21.01.021

17
A03.03.005.a

una profondita tale da liberare almeno per la meta le armature
piu esterne o fino alla profondita ordinata dalla D.L. Sono
compresi: la demolizione di eventuali parti interne in
calcestruzzo, che risultino deteriorate; la rimozione di ogni
elemento fissato all’intonaco da demolire; la restituzione a
pulito del vivo delle strutture, anche in corrispondenza di
sguinci, nicchie, cavita, rientranze e sporgenze; la pulitura
mediante I'uso di spazzole metalliche o attrezzature
meccaniche di bocciardatura ed il successivo lavaggio a
pressione delle murature messe a nudo; le opere provvisionali
di protezione e di sostegno; escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Interventi di superficie inferiore a 0,40 mq sono computati in
base alla suddetta superfice considerata minima.

Cornicione parti ammalorate

SOMMANO mq

Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante
liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a
cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di
almeno due ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento
deve avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare
una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature
considerate

Ferri cornicione

SOMMANO mq

Riprofilatura da eseguirsi con malta cementizia a ritiro
controllato bicomponente direttamente a cazzuola o con
fratazzo metallico, esercitando una buona pressione a
compattazione del sottofondo.

Caratteristiche tecniche minime di riferimento della malta (da
certificare):

- resistenza a compressione a 24 ore > = 200 Kg/cmq;

- (provino tipo UNI6009) a 7 gg > = 500 Kg/cmq;

a28 gg > =600 Kg/cmq;

- resistenza a flessione a 28 gg 100 Kg/cmq;

- adesione per trazione diretta al cls a 28 gg > =30 Kg/cmq;

- modulo elastico (a compres.) a 28 gg 200.000 — 220.000 Kg/
cmq.

E' compreso quanto occorre per dare la riprofilatura applicata a
mano a regola d’arte. Per uno spessore medio di mm 30.

SOMMANO mq

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o
a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

31,83
11,35
6,73
3,42
7,85
11,35
8,717
31,83
11,35
6,73
3,42
7,85
8,43
8,717

0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800
0,800

12,73
4,54
2,69
1,37
3,14
4,54
3,51

12,73
4,54
2,69
1,37
3,14
337
3,51

63,87

55,00

55,00

63,87

63,87

184,12 117759,74

33,48 1°841,40

182,28 11°642,22

A RIPORTARE

402°170,82

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

402°170,82

18
B15110

19
DB1.5.06.09
4.b

20
DB1.5.06.09
4.c

21

compreso il carico a mano
materiale proveniente dalle demolizioni

SOMMANO ton

Finitura con elementi modulari faccia a vista in laterizio o
pietra naturale ricomposti con resina acrilica, a basso modulo
elastico, di dimensioni 40 + 135 x 240 + 300 mm e spessore 4
+ 6 mm, euroclasse A2-s1-d0 secondo EN ISO 13501, stabili
ai raggi UV, con conducibilita termica lambda = 0,7 W/mK
secondo EN 4108, basso assorbimento d'acqua, diffusione del
vapore Sd <= 0,45 m; compresi collante e fugatura

finitura cortina facciavista

SOMMANO mq

ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE INTERNA E
ESTERNA

Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite,
conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di
conducibilita termica lambdaD compreso tra 0,030 e 0,031 W/
mK, resistenza a trazione >= 100 KPa, euroclasse di reazione
al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM
(Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per
isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su
pareti esterne gia preparate, provvisto di ETA, ¢ costituito da
adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico
eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due
mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro
antialcalina del peso >= 140 g/mq, compresi rinforzi diagonali
in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti,
rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, escluso primer e
rivestimento di finitura adeguato allETA del produttore del
sistema: dimensioni pannelli 500 x 500 mm, fissati con idoneo
collante e tasselli ed ancorati meccanicamente a sottoprofili in
pvc orizzontali e verticali:

spessore 60 mm

riquadrature facciata

SOMMANO mq

ISOLAMENTO TERMICO DI PARETE INTERNA E
ESTERNA

Polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite,
conforme alla norma UNI EN 13163, avente valore di
conducibilita termica lambdaD compreso tra 0,030 e 0,031 W/
mK, resistenza a trazione >= 100 KPa, euroclasse di reazione
al fuoco E secondo EN 13501-1, rispondente ai criteri CAM
(Criteri Ambientali Minimi), in pannelli posti in opera per
isolamento termico a cappotto. Il sistema a cappotto, posato su
pareti esterne gia preparate, provvisto di ETA, & costituito da
adesivo minerale ad elevate prestazioni, fissaggio meccanico
eseguito con idonei tasselli, successiva rasatura eseguita in due
mani con idoneo rasante, con interposta rete in fibra di vetro
antialcalina del peso >= 140 g/mq, compresi rinforzi diagonali
in rete presso le aperture, nastri autoespandenti sigillanti,
rinforzi di paraspigolo, gocciolatoi, escluso primer e
rivestimento di finitura adeguato allETA del produttore del
sistema: dimensioni pannelli 500 x 500 mm, fissati con idoneo
collante e tasselli ed ancorati meccanicamente a sottoprofili in
pvc orizzontali e verticali:

sovrapprezzo per ogni 20 mm in piu di pannello isolante
riquadrature facciata

SOMMANO mq

Finitura per sistemi a cappotto costituita da: fissativo

275,00
354,00

2,00
2,00

16,00

16,00

77390,00

77390,00

275,00
354,00

629,00

550,00
708,00

17258,00

36,66 586,56

86,89 642°117,10

79,23 49°835,67

6,73 87466,34

A RIPORTARE

1°1037176,49

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°1037176,49

E.007.030.11
0.a

22
A03.01.018

23
A08.01.033.b

24
Al14.01.015.a

25
A20.01.007.b

26
B25145a

27
R.040.010.01
0.a

pigmentato applicato sullo strato finale di rasatura armata,
successiva copertura con tonachino colorato siliconico ad
emulsione silossanica, con granulometrica 1,5 mm, densita 1,8
kg/dmc, idrorepellente e traspirante, antimuffa ed antifungo,
resistente all'esposizione raggi UV ed elevata stabilita del
colore- Intonachino siliconico ad emulsione silossanica-

Vedi voce n° 19 [mq 629.00]

SOMMANO mq

Demolizione o rimozione di discendenti e canali di gronda in
lamiera o PVC, compresi la rimozione di grappe e
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed il solo calo in basso

SOMMANO m

Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/
10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con
le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi
i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 100 mm

SOMMANO m

Arrotatura e levigatura a pomice di pavimenti con mezzo
meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro
eseguito a regola d'arte: per pavimenti in pietra

terrazzo di copertura

verticali

SOMMANO mq

Idrolavaggio a pressione: per pulizia superfici e cancellazione
scritte (graffiti urbani), compresa la fornitura e 1'uso degli
appropriati prodotti chimici

terrazzo di copertura

verticali

SOMMANO mq

Rivestimento impermeabilizzante leggero costituito da resine
poliureiche pure, a base di poliammine, estensori di catena ed
isocianati aromatici, esente da solvente e cariche,
bicomponente (isocianato + poliammine), a rapidissimo
indurimento, applicabile a spruzzo, previa applicazione di
primer d'adesione e finitura antiscivolo e protettiva ai raggi UV
a base di resine poliuretaniche alifatiche, per
impermeabilizzazioni pedonabili e/o trafficabili quali
parcheggio multipiano, coperture adibite a parcheggio,
coperture piane ed in pendenza, terrazzi pedonabili e terrazzi
giardino, su supporti in cemento, guaina bituminosa, legno,
acciaio ed asfalto, compresi applicazione del primer ed ogni
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, escluse le
regolarizzazioni delle superfici e la sigillatura dei giunti:
spessore 2 mm, poliurea pura

terrazzo di copertura

verticali

SOMMANO mq

Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi
limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente
degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di
ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di
elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco

180,00

180,00

180,00

0,400

1,000

1,000

629,00

629,00

430,00

430,00

430,00

430,00

756,00
72,00

828,00

756,00
180,00

936,00

756,00
180,00

936,00

29,03

7,04

68,49

20,34

18,96

79,92

187259,87

37027,20

297450,70

167841,52

177746,56

74°805,12

A RIPORTARE

12637307,46

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

28
R.040.040.10
0.g

29
R.030.010.01
0.g

30
R.030.020.17
0.a

resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa
fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compreso
carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta -
Pulizia superficiale del calcestruzzo

Su parti di facciata oggetto di consolidamento strutturale

SOMMANO mq

Intervento di rinforzo di strutture in cemento armato mediante
l'applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di acciaio ad
altissima resistenza sulla struttura da rinforzare, previa
preparazione delle pareti (rimozione dell'intonaco e rimozione
corticale del calcestruzzo ammalorato e suo ripristino, accurata
pulizia per la rimozione di ogni residuo, riprofilatura degli
spigoli vivi mediante stondatura con r=25mm, eventuale
trattamento di inibizione della corrosione delle armature etc.)
da pagarsi a parte. Sono compresi: l'imprimitura di sottofondo,
a rullo o a pennello, di primer epossidico bicomponente fluido,
la rasatura di livellamento con riporto di stucco epossidico a
consistenza tissotropica per la regolarizzazione della
superficie, applicata con spatola piana su primer ancora fresco;
taglio del tessuto con idoneo utensile meccanico e suo
posizionamento, subito dopo l'applicazione della rasatura di
livellamento, avendo cura di stendere le fasce senza formare
grinze; posa in opera di chiodi di connessione con idoneo
utensile per il fissaggio del tessuto, agendo successivamente
con apposito rullino metallico per far penetrare lo stucco
epossidico nel tessuto; applicazione, sul primo strato ancora
fresco, del secondo strato di stucco epossidico a consistenza
tissotropica per 1'impregnazione del tessuto per uno spessore di
1-2 mm e successiva lisciatura con spatola piana, ripassando
piu volte con il rullino metallico per eliminare eventuali bolle
d'aria e distendere le fibre della fascia di tessuto. Le operazioni
precedenti vanno ripetute per l'applicazione di nuovi strati di
tessuto in sovrapposizione, spagliatura finale con sabbia fine
per assicurare idoneo aggrappo con i successivi strati di
finitura e protezione. Il materiale di rinforzo deve garantire le
caratteristiche minime prestazionali di progetto, che dovranno
essere adeguatamente provate mediante controllo di
accettazione dei materiali in opera con prove eseguite presso
un laboratorio abilitato (queste ultime non comprese nel
prezzo) secondo quanto prescritto ai paragrafi 5.7 e 5.8 delle
"Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo di
interventi di rinforzo di strutture in c.a. e c.a.p. e murarie
mediante FRP" del C.S.LL.PP. e certificate da laboratori
riconosciuti a livello nazionale od internazionale. Il prezzo, ad
unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, &
comprensivo di ogni fornitura di materiale e di quanto altro
occorre per dare il lavoro finito- con tessuto galvanizzato del
peso di ca. 670 g/m2 (E>190 GPa). Primo strato

SOMMANO mq

Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro
di mm 36 e lunghezza fino a m 1,20 con martello a
rotopercursione a secco, per consolidamenti- Per diametri fino
a 26 mm in conglomerato anche se armato

SOMMANO cm

Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da
solventi, per ancoraggi strutturali, eseguite a pressione
controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed
asciugati, da pagarsi a parte; compreso ogni onere e magistero
per realizzare lintervento a perfetta regola d'arte- Iniezione di
resina epossidica bicomponente fluida

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
172637307,46
37200,00
37200,00 17,20 557040,00
37200,00
37200,00 270,72 8667304,00
1607000,00
1607000,00 0,81 1297600,00
900,00
900,00 273147251,46

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

900,00

273147251,46

31
A06.02.001.a

32
A21.01.097.c

33
A21.01.097.d

34
12.01.0170

SOMMANO kg

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per la cucitura di
lesioni in strutture di murature portanti. Sono compresi:
realizzazione di fori pilota a cavallo della lesione di adeguata
inclinazione, per una profondita pari o superiore alla lunghezza
della barra; fornitura e posa in opera della barra elicoidale
mediante opportuno mandrino a percussione; stuccatura del
foro con malta a base di calce idraulica naturale marcata CE
come malta per interni ed esterni GP CS III secondo la 998-1.
E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali
sopra descritti e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: I’eventuale bonifica delle zone ammalorate e
ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); le demolizioni di
intonaco, le prove di accettazione materiali ove previste; le
indagini e le prove pre e post intervento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita, Con barre elicoidali
in acciaio INOX AISI 316 diametro mm 10, lunghezza 40 cm,
area nominale della barra mm2 13; carico di rottura a trazione
KN > 15.1; tensione di rottura a trazione N/mm2 > 1164,
carico di rottura a taglio KN > 7.5; tensione di snervamento N/
mm2 > 955; resistenza a taglio della barra Mpa > 576,9;
deformazione a rottura della barra mm > 2,4; modulo elastico
Gpa > 150.

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di barre elicoidali per la cucitura di
lesioni in strutture di murature portanti. Sono compresi:
realizzazione di fori pilota a cavallo della lesione di adeguata
inclinazione, per una profondita pari o superiore alla lunghezza
della barra; fornitura e posa in opera della barra elicoidale
mediante opportuno mandrino a percussione; stuccatura del
foro con malta a base di calce idraulica naturale marcata CE
come malta per interni ed esterni GP CS III secondo la 998-1.
E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali
sopra descritti e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi: I’eventuale bonifica delle zone ammalorate e
ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); le demolizioni di
intonaco, le prove di accettazione materiali ove previste; le
indagini e le prove pre e post intervento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita, Compenso alle
barre elicoidali in acciaio INOX AISI 316 diametro mm 10,
per ogni 20 cm in piu eccedente i primi 40 cm.

SOMMANO cad

Pittura epossidica e poliuretanica pigmentata, eseguita a
qualsiasi altezza, a due strati di cui il primo dato a pennello e il
secondo dato a rullo, in tinta unica chiara su intonaco civile o
su calcestruzzo a vista, eseguita sia all'interno che all'esterno.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con
raschietto o spazzola di saggina per l'eliminazione dei corpi
estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di
vibrazione, con stuccatura a mezzo di stucchi epossidici ed
imprimitura con uno strato dato a pennello di primer
epossidico a due componenti, catalizzato e diluito al 30% con

900,00

17600,00

1'600,00

4°050,00

4°050,00

4°050,00

4°050,00

111,63

3,44

28,88

16,95

1007467,00

57504,00

1167964,00

687647,50

A RIPORTARE

2°6057833,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°6057833,96
idoneo diluente. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo
dato a pennello in resina epossidica pigmentata in consistenza
normale, strato di pittura poliuretanica a due componenti non
ingiallente, ne' sfarinante, pigmentata e catalizzata in
consistenza normale. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la
pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
37300,00
SOMMANO m2 37300,00 27,10 897430,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°6957263,96

TOTALE euro

2°6957263,96

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ATER DELLA PROVINCIA DI LATINA
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 lavori 275817103,00
002 oneri sicurezza 1147160,96
Importo complessivo lavori euro 2°6957263,96

Latina, 04/10/2022
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- N

A RIPORTARE
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