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INTERVENTI DI RINFORZO
| Rinforzo del pannello murario con fibra d'acciaio tipo FIDSTEEL
!-E 3x2 B4 L=30 posta in singolo strato impregnato con resina

epossidica

Rinforzo del pannello murario con fibra fibra d'acciaio tipo FIDSTEEL

3x2 B4 L=10/20/30 posta in singolo strato impregnato con resina
epossidica

Rinforzo del pannello murario con fibra fibra d'acciaio tipo FIDSTEEL

3x2 B4 L=30 posta in singolo strato impregnato con resina
epossidica

Dispositivi di ancoraggio strutturale con barre Elicoidali L=50cm poste

a passo 30cm

Dispositivi di ancoraggio strutturale a passo 50cm con barre in
acciaio B450C @14 iniettate con resina epossidiche in calze
metalliche ‘
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Prospetto 4

REGIONE LAZIO

COMUNE DI APRILIA

- PROVINCIA DI LATINA -

ATER

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

DELLA PROVINCIA DI

LATINA

Intervento di manutenzione straordinaria
ed efficientamento energetico dell'edificio
ERPsito in Aprilia, Via Glasgow - lotto 21,

scale AeB

PROGETTO FATT.
TECNICO ECONOMICA

OGGETTO ELABORATO:
Intervento di consolidamento

e miglioramento sismico delle

tamponature esterne
SEZIONI A-A e B-B

gruppo di progettisti:
ARCH. MASSIMO DAVI

GEOM. BENITO SILVI

N

Ater della Provincia di Latina - Via Curtatone, 2 - Latina 0410

Ater della Provincia di Latina - Via Curtatone, 2 - Latina 04100

ING. RICCARDO ROCO

Ater della Provincia di Latina
Via Curtatone, 2 - Latina 04100
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